



COMUNE DI LUSIANA CONCO

Sede di Conco: Viale Marco Poli, 2 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424/700301
Sede di Lusiana: Piazza IV Novembre, 1 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424.406009
comune.lusianaconco.vi@pecveneto.it
www.comune.lusianaconco.vi.it
C.F.-P.I. 04203480241

COPIA

AREA LAVORI PUBBLICI Ufficio: LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 504 del 13-10-2023

Reg. Settore 232

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 69, DELLA S.P. 71, DELLA S.P. 72, DELLA S.P. 94 E DELLA S.P. 95 ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI DI LUSIANA CONCO. Determinazione a contrarre e affidamento incarico professionale di progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione al dott. ing. Pretto Flavio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 04.01.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 e il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- la deliberazione n. 1 del 11/01/2023 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 con l'assegnazione delle dotazioni finanziarie ai Responsabili e l'approvazione delle misure organizzative volte al miglioramento dei tempi di pagamento delle fatture;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30.01.2023 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Dec. Leg.vo 18.08.2000, n. 267 di approvazione del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali;

Premesso che:

- la Provincia di Vicenza con nota prot. 2023/0023778 del 31 maggio 2023 avente ad oggetto "Contributi provinciali per la progettazione e/o la messa in sicurezza della viabilità provinciale e/o realizzazione di piste ciclabili intercomunali – Anno 2023" acquisita agli atti del Comune in data 01.06.2023 con prot. 7211, comunicava, tra le altre, la possibilità di richiedere contributi provinciali per la messa in sicurezza delle strade provinciali e i termini, le condizioni e le modalità per la richiesta;
- con lettera prot. 9367 del 17.07.2023 il Comune di Lusiana Conco presentava alla Provincia di Vicenza istanza di richiesta contributo per la realizzazione dell'opera di messa in sicurezza della viabilità provinciale denominata "*messa in sicurezza di alcuni tratti della S.P. 69, della S.P. 71, della S.P. 72, della*

S.P. 94 e della S.P. 95 all'interno dei centri abitati di Lusiana Conco" dell'importo complessivo presunto di € 520.000,00;

- con nota prot. GE/2023/0035018 dell'11 agosto 2023, acquisita agli atti del Comune in data 14.08.2023, prot. 10508, la Provincia di Vicenza comunicava al Comune di Lusiana Conco l'attribuzione del finanziamento richiesto, pari a € 364.000,00 sulla spesa di € 520.000,00;

Dato atto che:

- con la succitata nota prot. GE/2023/0035018 dell'11.08.2023, la Provincia di Vicenza comunicava al contempo che, pena la revoca del contributo, entro il 16.10.2023 deve essere trasmessa copia del provvedimento di affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva dell'opera e che entro il 30.05.2024 si dovrà inderogabilmente indire la gara per l'affidamento dei lavori;
- è pertanto necessario provvedere con urgenza all'affidamento dell'incarico professionale di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera denominata "*messa in sicurezza di alcuni tratti della S.P. 69, della S.P. 71, della S.P. 72, della S.P. 94 e della S.P. 95 all'interno dei centri abitati di Lusiana Conco*";

Tenuto conto che l'Ente non dispone di risorse umane con competenze professionali per la redazione della progettazione in materia oltre a riconoscere la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori e di svolgere le funzioni di istituto e che, conseguentemente, è necessario per tale attività avvalersi di collaborazioni esterne all'Ente, quali condizioni già verificate dal responsabile del procedimento;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ed in particolare:

- l'art. 1 comma 1 il quale enuncia che *le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;*
- l'art. 17 comma 1 il quale prevede che *prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte* ed il successivo comma 2 riportante i contenuti del suddetto atto in caso di affidamento diretto;
- l'art. 18 comma 1 il quale prevede che *il contratto è stipulato, [...] per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;*
- l'art. 50 comma 1 lettera b) il quale prevede che *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- l'art. 62 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 il quale enuncia che *tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e quindi fino a € 140.000,00 [...] nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.*

Considerata l'urgenza a procedere con celerità al conferimento dell'incarico professionale in oggetto al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dal finanziamento provinciale;

Atteso che ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 il calcolo del compenso professionale per lo svolgimento della redazione progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione ammonta a complessivi € 48.328,03 oltre oneri di legge;

Sentito lo Studio di Progettazione Dott. Ing. Pretto Flavio con sede a Cornedo Vicentino (VI) 36073 in via Palazzina di Cornedo n. 12, P. IVA 02180550242, C.F. PRTFLV61L19L551F, il quale si è reso disponibile ad espletare il servizio professionale di redazione progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione;

Visto che il dott. ing. Pretto Flavio con preventivi pervenuti al prot. n. 12890, 12892 e 12907 del 12.10.2023 ha quantificato la somma di € 41.078,83 (oltre iva al 22% e c.p. al 4%) per il servizio professionale di redazione progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto;

Preso atto che, a seguito di negoziazione, il ribasso sull'importo della prestazione è pari al -15,00%;

Rilevato che al momento risulta possibile procedere solo con l'affidamento della progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e che, pertanto, con mail del 13.10.2023 il dott. ing. Pretto Flavio ha specificato che il suddetto servizio ammonta al 55% dell'offerta presentata con prot. n. 12907 del 12.10.2023, corrispondente all'importo netto di € 22.593,36 oltre iva al 22% e c.p. al 4% e quindi per la somma totale di € 28.666,46;

Dato atto che nel caso specifico l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. al succitato professionista è giustificato da:

- esperienza del professionista nello svolgimento di incarichi nel medesimo settore per altri enti come evidenziato nel curriculum pervenuto al prot. n. 12890 del 12.10.2023;
- prestazione di servizio altamente professionale e qualificata;
- disponibilità del professionista nel prestare il servizio con discrezionalità e celerità;
- congruità e competitività dei prezzi applicati dal professionista;
- affidamento, nel suo complesso, notevolmente inferiore ad € 140.000,00;

Ritenuto quindi di determinare a contrattare con procedura di affidamento diretto precisando quanto segue:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è l'attuazione dell'opera denominata "messa in sicurezza di alcuni tratti della S.P. 69, della S.P. 71, della S.P. 72, della S.P. 94 e della S.P. 95 all'interno dei centri abitati di Lusiana Conco";
- il contratto ha per oggetto l'incarico professionale di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera in oggetto;
- il valore economico del contratto prevede un importo di € 22.593,36 (contributi di legge esclusi);
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Vista la nota di Inarcassa n. 1637566.13-10-2023, pervenuta al prot. 12950 in data 13.10.2023, mediante la quale comunica che "l'Ing. Pretto Flavio... alla data del 13.10.2023, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate";

Preso atto della copertura finanziaria della somma complessiva di € 28.666,46 compresa iva al 22% e c.p. al 4% al capitolo 3121 - Missione 01, Programma 06, Codice Conto finanziario 2.02.03.05.001, annualità 2023;

Dato atto che il codice CUP dell'opera è il n. D59J23000270003 e il codice CIG per il servizio professionale di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è il n. ZF73CD76A0;

Ritenuto:

- prendere atto dell'offerta presentata con prot. n. 12890, 12892 e 12907 del 12.10.2023 relativa all'intero servizio professionale di redazione progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione dell'opera denominata "*messa in sicurezza di alcuni tratti della S.P. 69, della S.P. 71, della S.P. 72, della S.P. 94 e della S.P. 95 all'interno dei centri abitati di Lusiana Conco*" dell'importo netto di € 41.078,83;
- affidare al dott. ing. Pretto Flavio l'incarico professionale di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera in oggetto per la somma netta di € 22.593,36 oltre iva al 22% e c.p. al 4% e quindi per il totale di € 28.666,46 corrispondente al 55% dell'offerta pervenuta;
- approvare il relativo disciplinare d'incarico professionale per la progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione depositato agli atti dell'Ente;
- disporre che con successivo provvedimento verrà affidato l'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione per la restante somma netta di € 18.485,47;

Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 04.01.2023 e successivi aggiornamenti con il quale sono state attribuite le funzioni di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000, conferendo gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Accertato che, per quanto riguarda il presente provvedimento, non sussiste alcun conflitto di interessi e, quindi, obbligo di astensione da parte del Responsabile del Servizio in riferimento a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), dal "codice integrativo dei dipendenti del Comune di Lusiana" e dalla legge 190/2012 (norme in materia di prevenzione della corruzione nella pubblica Amministrazione);

Verificata inoltre l'insussistenza di rapporti di parentela o professionali con l'operatore economico/legale rappresentante della ditta affidataria;

Preso atto che il presente provvedimento, costituendo impegno di spesa, verrà trasmesso al responsabile del servizio finanziario per il visto di copertura finanziaria;

Dato atto, ai sensi dell'articolo 147 – bis, comma 1, del vigente D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica della presente determinazione e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa;

Preso atto che il presente provvedimento, costituendo impegno di spesa, verrà trasmesso al responsabile del servizio finanziario per il visto di copertura finanziaria;

DETERMINA

- 1) di prendere atto dell'offerta presentata con prot. n. 12890, 12892 e 12907 del 12.10.2023 dello Studio di progettazione dott. ing. Pretto Flavio relativa all'intero servizio professionale di redazione progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione dell'opera denominata "*messa in sicurezza di alcuni tratti della S.P. 69, della S.P. 71, della S.P. 72, della S.P. 94 e della S.P. 95 all'interno dei centri abitati di Lusiana Conco*" dell'importo netto di € 41.078,83;
- 2) di determinare a contrattare con procedura di affidamento diretto precisando quanto segue:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire è l'attuazione dell'opera denominata "*messa in sicurezza di alcuni tratti della S.P. 69, della S.P. 71, della S.P. 72, della S.P. 94 e della S.P. 95 all'interno dei centri abitati di Lusiana Conco*";
 - il contratto ha per oggetto l'incarico professionale di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera in oggetto;
 - il valore economico del contratto prevede un importo di € 22.593,36 (contributi di legge esclusi);
 - forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o

sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

3) di affidare al dott. ing. Pretto Flavio con sede a Cornedo Vicentino (VI) 36073 in via Palazzina di Cornedo n. 12, P. IVA 02180550242, C.F. PRTFLV61L19L551F, l'incarico professionale di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera in oggetto per la somma netta di € 22.593,36 oltre iva al 22% e c.p. al 4% e quindi per il totale di € 28.666,46 corrispondente al 55% dell'offerta pervenuta con prot. n. 12907 del 12.10.2023;

4) di impegnare a favore dello Studio di Progettazione dott. ing. Pretto Flavio la somma di € 28.666,46 compreso IVA al 22% e c.p. al 4% con la seguente imputazione:

Importo	Missione	Progr.	Anno di imputazione	Cap/art	Codice conto finanziario
€ 28.666,46	01	06	2023	3121	2.02.03.05.001

5) di approvare il relativo disciplinare d'incarico professionale per la progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione depositato agli atti dell'Ente;

6) di disporre che con successivo provvedimento verrà affidato l'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione per la restante somma netta di € 18.485,47;

7) di dare atto che il cui codice CUP dell'opera è il n. D59J23000270003 e il codice CIG per il servizio professionale di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è il n. ZF73CD76A0;

8) di autorizzare la liquidazione della spesa su presentazione di regolare fattura elettronica vistata dal responsabile del servizio;

9) di trasmettere copia della presente determinazione al professionista incaricato ai sensi dell'art. 191, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione
- Allegati su indicati nel testo

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to Ricconi Emanuela

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 16-10-2023.

*per la motivazione indicata con nota:

Impegno N. 464 del 16-10-2023 a Competenza CIG ZF73CD76A0	
5° livello 01.06-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	
Capitolo 3121 / Articolo (L-9080/1) INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	
Causale	MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 69, DELLA S.P. 71, DELLA S.P. 72, DELLA S.P. 94 E DELLA S.P. 95 ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI DI LUSIANA CONCO. Determinazione a contrarre e affidamento incarico professionale di progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione al dott. ing. Pretto Flavio.
Importo 2023	Euro 28.666,46
Beneficiario	2264 ING. PRETTO FLAVIO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to Cantele Raffaella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Lusiana Conco, li 16-10-2023

L' INCARICATO

F.to

Spett.le COMUNE DI LUSIANA CONCO
Viale Marco Poli, 2
36046 Lusiana Conco (VI)

OGGETTO: TRASMISSIONE CURRICULUM PROFESSIONALE

Il sottoscritto **Dott. Ing. Pretto Flavio** nato a Valdagno (VI) il 19/07/1961, nella sua qualità di titolare, dello studio professionale “STP Ingegneria Vicenza - Dott. Ing. Pretto Flavio” con sede a Cornedo Vicentino in Via Palazzina di Cornedo n. 12 tel. 0445/44.60.01, telefax 0445/45.91.41 cell.335/81.71.660, e-mail pretto@ordine.ingegneri.vi.it, C.F. PRTFLV61L19L551F, P. IVA 0218.055.0242, in riferimento a possibili conferimenti di incarichi professionali trasmette a questo spett.le Ente il proprio curriculum professionale relativo agli incarichi ricevuti da enti pubblici e

Dichiara

ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle conseguenze previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per il caso di dichiarazioni mendaci:

CURRICULUM VITAE

- a) di essere in possesso della cittadinanza italiana
- b) di essere iscritto nelle liste elettorali di Cornedo Vicentino
- c) di non aver mai riportato condanne penali
- d) di esseri diplomato presso l'ITAS di Lonigo nel 1980 con punti 60/60
- e) di essersi laureato in **Ingegneria Civile** presso l'Università degli Studi di Padova nell'anno 1986 con voti 109/110
- f) di aver superato l'esame di stato per l'abilitazione allo svolgimento della professione di ingegnere nell'anno 1986
- g) di essere iscritto all'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n 1268 in data 24/08/1987;
- h) di avere prestato servizio militare come Ufficiale di Complemento del Genio e di essersi congedato con il grado di Tenente
- i) di essere iscritto all'Albo dei CTU del tribunale di Vicenza al n. 1612 dal 03/05/2011
- j) di essere iscritto all'elenco Regionale dei Collaudatori con il n. C1389
- k) di aver frequentato il corso di 120 ore per l'assunzione degli incarichi di coordinatore per la sicurezza e di possedere il relativo attestato di frequenza al corso per coordinatori della sicurezza ai sensi dell'art. 10 D.Lgs 494/96;
- l) di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 24/7/1992 n. 358 e di non essere stato riconosciuto responsabile di errori o omissioni di progettazione in progetti redatti su incarico di uno dei soggetti di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) della legge 11/2/1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni da una sentenza passata in giudicato
- m) di avere recapito professionale a Cornedo Vicentino (VI), in Via Palazzina di Cornedo, n. 12 (Tel. 0445/44.60.01; Fax 0445/45.91.41 e-mail pretto@ordine.ingegneri.vi.it);
- n) di essere in possesso dei requisiti professionali idonei all'inserimento negli elenchi richiesti per il conferimento di incarichi presso gli enti pubblici;
- o) come prescritto dall'art. 63 comma 2 del D.P.R. 554/99: di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 52 del D.P.R. 554/1999 così come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 412/2000 (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000); ai sensi della legge 4/01/1968 n. 15 e successive modificazioni;

- p) di essere consapevoli che i dati trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente nell’ambito della presente procedura;
- q) che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;
- r) non essere reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi degli artt. da 12 a 17 del D.Lgs 157/1995;
- s) di possedere i requisiti di cui all’art. 188 “Nomina di collaudatore” del DPR 554/99;
- t) di aver fatto parte per oltre 10 anni, in qualità di esperto BB.AA. nella Commissione Edilizia del Comune di Brogliano da oltre 10 anni.
- u) di aver fatto parte della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Cornedo Vicentino da 10 anni,
- v) di aver fatto parte della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Gambugliano per 10 anni
- w) di aver progettato e diretto opere pubbliche e private in ambito sottoposto alla tutela dei Beni Ambientali
- x) di aver collaborato in qualità di professionista esterno in due diversi interventi realizzati nella Villa Venier a Mira per conto dell’Istituto Regionale Ville Venete.
- y) di far parte, in qualità di esperto BB.AA., nella Commissione Locale per il Paesaggio della città di Montecchio Maggiore
- z) di far parte, in qualità di esperto BB.AA., nella Commissione Locale per il Paesaggio della città di Cornedo Vicentino
- aa) di far parte della Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente della Provincia di Vicenza
- bb) di aver ricevuto, negli ultimi anni, i seguenti incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche:

vedasi curriculum allegato

SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI

- Amministrazione Comunale di Chiampo:

Scuola media Silvio Negro incarico per la redazione di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per “**interventi di adeguamento delle strutture alle vigenti norme in materia di sicurezza, antincendio, agibilità, igiene, abbattimento delle barriere architettoniche e contenimento dei consumi energetici**”. Importo complessivo di progetto lire 900.000.000 pari a euro 464.811,21 (delibera della Giunta Comunale n. 406 del 25 giugno 1996, n. 505 del 17/10/97 e n. 601 del 2 dicembre 1997).

Periodo della prestazione: 1997-2002

- Amministrazione Comunale di Valdagno:

Incarico per la redazione di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la “**costruzione di un ponte sul torrente Garzaro e rettifica strada in loc. Campagna (area P.I.P.)**” Importo complessivo di progetto lire 830.000.000 pari a euro 428.659,23 (delibera della Giunta Comunale n. 363 del 6 ottobre 1996 e n. 451 del 17 luglio 1997).

Periodo della prestazione: 1997-2000

- Amministrazione Comunale di Valdagno:

Incarico per l'elaborazione di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la “**sistemazione dei movimenti franosi presso la contrada Chele della frazione di Valdagno**” (delibera della Giunta Comunale n. 412 del 28 ottobre 1996, delibera della Giunta Comunale n. 256 del 14 maggio 1997). Importo dei lavori euro 87.797,67.

Periodo della prestazione: 1997-2002

- Amministrazione Comunale di Chiampo:

Incarico di consulenza per “**predisposizione memoria tecnica e controdeduzioni alle riserve dell'impresa in merito a controversia arbitrale**” (delibera della Giunta Comunale n. 291 del 15 maggio 1997).

Periodo della prestazione: 1997

- Amministrazione Comunale di Brogliano:

Incarico per l'elaborazione di un progetto esecutivo e DD.LL. per la “**sistemazione della palestra delle scuole elementari**” (importo del progetto lire 164.000.000, pari a euro 84.905,51), delibera della Giunta Comunale n. 191 del 30/09/98.

Periodo della prestazione: 1998-1999

- Amministrazione Comunale di Arzignano:

Incarico per il collaudo del "P.d.L. "Via Verlato" in Comune di Arzignano" (Determina Dirigenziale n. 33 del 23/02/99).

Periodo della prestazione: 1999

- Amministrazione Comunale di Valdagno:

Incarico per l'elaborazione di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione per la "**sistemazione dei movimenti franosi presso la contrada Rivalta in Comune di Valdagno**", delibera della Giunta Comunale n. 295 del 29/09/98. Direzione lavori e Sicurezza: Determinazione del Dirigente n. 161 in data 08/04/99. Importo dei lavori euro 33.569,70.

Periodo della prestazione: 1999

- Amministrazione Comunale di Brogliano:

Incarico per l'elaborazione di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e DD.LL. per la "**sistemazione delle strade comunali ed interventi vari per rete fognaria**" (importo del progetto euro 67.655,86), delibera della Giunta Comunale n. 93 del 27 maggio 1999.

Periodo della prestazione: 1999-2001

- Amministrazione Comunale di Valdagno:

Incarico di collaudatore statico per "**lavori di costruzione marciapiede a sbalzo in località San Quirico in Comune di Valdagno**", delibera della Giunta Comunale n. 176 del 01/06/99.

Periodo della prestazione: 1999

- Amministrazione Provinciale di Vicenza:

Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i "**lavori di sistemazione dei movimenti franosi lungo la S.P. Selva in località Albanelli in Comune di Chiampo**" (delibera Giunta Provinciale nn. 41834/386 in data 02 agosto 1999). Importo del progetto euro 145.000,00.

Periodo della prestazione: 1999-2000

- Amministrazione Comunale di Arzignano:

Incarico per il collaudo del P.d.L. "**Rigo-Martini**" in Comune di Arzignano (Determina Dirigenziale n. 160 del 17/08/99).

Periodo della prestazione: 1999

- Amministrazione Comunale di Valdagno:

Incarico di progettazione, direzione lavori, oneri connessi alla legge 494/96 in merito all'opera pubblica "**Rettifica stradale e piste ciclabili in località Campagna**" in Comune di Valdagno, (importo dei progetti circa lire 450.000.000 pari a euro 232.405,60). Determinazione del Dirigente n. 542 in data 24/09/1999.

Periodo della prestazione: 1999

- Amministrazione Comunale di Cornedo:

Incarico per il collaudo statico di un "**ponte pedonale in acciaio sul rio Barco**". Delibera di G.C. n. 375 in data 26/10/1999.

Periodo della prestazione: 1999

- Amministrazione Comunale di Valdagno:

Incarico di collaborazione per la redazione di studi di fattibilità per la "**sistemazione di strade urbane ed extraurbane nel territorio del Comune**" (importo dei progetti circa lire 6.500.000.000, pari a euro 3.356.969,84). Determinazione del Dirigente n. 701 in data 26/11/1999.

Periodo della prestazione: 1999

- Amministrazione Comunale di Arzignano:

Incarico per il collaudo del P.d.L. "**aree ex Pellizzari**" in **Comune di Arzignano** (Determina Dirigenziale n. 07 del 10/02/2000).

Periodo della prestazione: 2000

- Amministrazione Comunale di Chiampo:

Incarico di Direzione Lavori per "**l'ampliamento del C.F.P.**" Delibera di Giunta Comunale n. 164 in data 21/04/2000, (importo dei lavori a base d'appalto III perizia £.. 2.035.899.983 pari a euro 1.051.454,59)

Periodo della prestazione: 2000

- Amministrazione Provinciale di Vicenza:

Incarico di direzione lavori per "**l'allargamento della strada Provinciale di Priabona con ricavo di una pista ciclabile in Comune di Malo**", importo a base d'appalto lire 1.500.000.000, importo progetto lire 2.100.000.000 pari a euro 1.084.559,49 (delibera Giunta Provinciale nn. 36165/374 in data 13 luglio 2000).

Periodo della prestazione: 2000-2002

- Amministrazione Comunale di Valdagno:

Incarico di progettazione, direzione lavori, oneri connessi alla legge 494/96 in merito all'opera pubblica "**Sistemazione movimenti franosi in prossimità della contrada Mecceneri**" in Comune di Valdagno, Determinazione del Dirigente n. 774 in data 13/11/2000. Importo progetto euro 72.303,96.

Periodo della prestazione: 2000-2001

- Amministrazione Comunale di Valdagno:

Incarico di progettazione, direzione lavori, oneri connessi alla legge 494/96 in merito all'opera pubblica "**Sistemazione frana lungo la Strada Comunale Novella-Chele**" in Comune di Valdagno, Determinazione del Dirigente n. 148 in data 14/03/2001, (importo di progetto € 87.797,67).

Periodo della prestazione: 2001-2002

- Amministrazione Comunale di Valdagno:

Incarico di progettazione, direzione lavori, oneri connessi alla legge 494/96 in merito all'opera pubblica "**Sistemazione frana in località Pozza**" in Comune di Valdagno, Determinazione del Dirigente n. 149 in data 14/03/2001, (importo di progetto € 222.076,00)

Periodo della prestazione: 2001-2004

- Amministrazione Comunale di Chiampo:

Incarico di Progettazione e Direzione Lavori per la "**costruzione di parcheggi comunali**". Determinazione n. 149 in data 15/02/2001, (importo di progetto Lire 300.000.000 pari a euro 154.937,07)

Periodo della prestazione: 2001

- Amministrazione Comunale di Chiampo:

Incarico di Progettazione e Direzione Lavori per la "**costruzione di una passerella di collegamento tra C.F.P. ed edificio Comunale**". Determinazione n. 502 in data 14/05/2001, (importo di progetto 100.000.000 pari a euro 51.645,69)

Periodo della prestazione: 2001-2003

- Amministrazione Comunale di Chiampo:

Incarico di Progettazione e Direzione Lavori e coordinatore per la sicurezza per la "**Costruzione della nuova strada di collegamento con contrada Fontana**". Determinazione n. 745 in data 30/07/2001, (importo di progetto € 180 760,00)

Periodo della prestazione: 2001-2005

- Amministrazione Comunale di Chiampo:

Incarico di Progettazione e Direzione Lavori e coordinatore per la sicurezza per la “**Sistemazione strada dei Fracassi interessata da movimenti franosi**”. Determinazione n. 1201 in data 30/11/2001, (importo di progetto lire € 516 457,00)

Periodo della prestazione: 2001-2005

- Amministrazione Comunale di Chiampo:

Incarico di Progettazione e Direzione Lavori e coordinatore per la sicurezza per la “**Sistemazione strada dei Mozzarei interessata da movimenti franosi**”. Determinazione n. 1200 in data 30/11/2001, (importo di progetto € 103 292,00)

Periodo della prestazione: 2001-2003

- Amministrazione Comunale di Castelgomberto:

Incarico di Progettazione e Direzione Lavori e coordinatore per la sicurezza per “**Ampliamento della scuola Elementare di Valle di Castelgomberto**”. Convenzione n. prot. 16825 in data 13/12/2001, (importo di progetto € 351.600,00)

Periodo della prestazione: 2001-2005

- Amministrazione Comunale di Gambugliano:

Incarico di Progettazione e Direzione Lavori per la “**Manutenzione straordinaria ed il consolidamento di via Bruttomesso**” (i lavori comprendono varianti stradali, nuovi tornanti, consolidamenti di scarpate etc..). Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 17/12/2001, (importo di progetto € 191.090,00)

Periodo della prestazione: 2001-2002

- Amministrazione Comunale di Brogliano:

Incarico di Progettazione e Direzione Lavori e pratiche VV.FF. per “**Ampliamento della scuola Elementare di via G. Tomba**”. . Determinazione n. 50 in data 07/03/2002, (importo di progetto € 405.000,00)

Periodo della prestazione: 2002-2006

- Amministrazione Comunale di Valdagno:

Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente all'opera “**Sistemazione strada Comunale Cerealto Piana con**

allargamento ponte sul torrente Spazzaverra". Determinazione del Dirigente n. 342 del 30/06/2003, (importo di progetto € 154.937,00)

Periodo della prestazione: 2003-2006

- Amministrazione Comunale di Chiampo:

Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza relativamente all'opera per: "**Scuola Materna F. Corradi: interventi di adeguamento delle strutture alle vigenti norme in materia di sicurezza, agibilità, igiene, abbattimento delle barriere architettoniche e contenimento dei consumi energetici**". Convenzione di incarico n. 2952 di Rep. del 24/05/2004

Convenzione di incarico n. 3614 di Rep. del 25/08/2008. Importo di progetto € 411.250,00)

Periodo della prestazione: 2003-2009

- Amministrazione Provinciale di Vicenza:

Incarico di progettazione preliminare "**S.P. III Pedemontana del Grappa: Allargamento e messa in sicurezza del centro abitato di Pove**", (decreto dirigenziale n. 44607 in data 11/09/2003).

- Viabilità:

Incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, contabilità, assistenza, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente all'opera "**S.P. III Pedemontana del Grappa: Allargamento e messa in sicurezza del centro abitato di Pove**", importo progetto euro 1.300.000,00 (disciplinare di incarico Prot. 6277 in data 11/05/2004).

Periodo della prestazione: 2003-2007

- Amministrazione Comunale di Altissimo:

Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente all'opera "**Sistemazione della strada Comunale Molino Gromenida – 1° stralcio**". Determinazione Responsabile Area Tecnica n. 05 del 23/01/2004, (importo di progetto € 350.000,00)

Periodo della prestazione: 2004-2007

- Amministrazione Comunale di Altissimo:

Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente all'opera "**Sistemazione di alcuni tratti della strada Comunale Altissimo-Bertoldi**". Determinazione Responsabile Area Tecnica, (importo di progetto € 175.000,00)

Periodo della prestazione: 2004

- Amministrazione Comunale di Valdagno:

Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente all'opera "**Realizzazione parcheggi zona industriale 1° stralcio**". Determinazione del Dirigente n. 178 del 25/03/2004, (importo di progetto € 250.000,00)

Periodo della prestazione: 2004-2007

- Amministrazione Comunale di Quinto Vicentino:

Incarico di progettazione preliminare relativamente all'opera "**Sistemazione via Stazione a Lanzè**". Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 16/04/2004, (importo di progetto € 470.000,00)

Periodo della prestazione: 2004

- Amministrazione Provinciale di Vicenza:

Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente all'opera "**Lavori di completamento delle opere di consolidamento del versante sopra Contrà Albanelli – 3° intervento in Comune di Chiampo**". Decreto Dirigenziale n. 32627/913 del 03/06/2004, (importo di progetto € 145.000,00)

Periodo della prestazione: 2004-2006

- Amministrazione Comunale di Altissimo:

Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente all'opera "**Sistemazione della strada Comunale Molino Gromenida – 2° stralcio**". Determinazione Responsabile Area Tecnica n. 58 del 08/06/2004, (importo di progetto € 150.000,00)

Periodo della prestazione: 2004

- Amministrazione Comunale di Gambugliano:

Incarico di progettazione preliminare relativamente all'opera "**Sistemazione della strada Comunale di via Canove – 2° stralcio**". Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 03/05/2004, (importo di progetto € 200.000,00)

Periodo della prestazione: 2004

- Amministrazione Provinciale di Vicenza:

Incarico di progettazione preliminare relativamente all'opera "**Smottamento in località Mozzarei in Comune di Chiampo – Sistemazione versante dissestato**". Decreto Dirigenziale n. 728 Prot. 29301 del 19/05/2004, (importo di progetto € 200.000,00)

Periodo della prestazione: 2004-2007

- Amministrazione Comunale di Pove del Grappa:

Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva coordinamento sicurezza per: **“Completamento marciapiede via Costantina lato Nord”**. Determina n. 317 in data 10/11/2004, importo di progetto € 100.000,00)

Periodo della prestazione: 2004-2008

- Amministrazione Provinciale di Vicenza:

Incarico di progettazione preliminare e definitiva relativamente all'opera **“SP 350 – Realizzazione di una rotatoria all'incrocio con via Trieste, via Trento e via Roma in Comune di Piovene Rocchette”**. Decreto Dirigenziale n. 728 Prot. 29301 del 15/11/2004, (importo di progetto € 1.700.000,00)

Periodo della prestazione: 2004

- Amministrazione Comunale di Gambugliano:

Incarico di progettazione preliminare e definitiva relativamente all'opera **“Recupero ed ampliamento di edificio comunale (ex scuola elementare della frazione di Monte San Lorenzo) con formazione di aule scolastiche e accessorie per la didattica e la gestione del museo della Valdiezza”**. Delibera di G.C. n. 112 in data 27/11/2005, (importo di progetto € 900.000,00)

Periodo della prestazione: 2005

- Amministrazione Provinciale di Vicenza:

Incarico di progettazione preliminare relativamente all'opera **“SP 22 di Sorio – Variante all'abitato di Sorio – Gambellara”**. Decreto Dirigenziale n. 29251/642 del 10/05/2005, (importo di progetto € 5.550.000,00)

Periodo della prestazione: 2005

- Amministrazione Provinciale di Vicenza:

Incarico di collaudo tecnico-amministrativo relativamente all'opera **“Realizzazione di una rotatoria nell'intersezione tra S.S. del Pasubio e la via Thiene”**. Determina n. 238 del 17/05/2005, (importo di progetto € 400.000,00)

Periodo della prestazione: 2005-2006

- Amministrazione Comunale di Quinto Vicentino:

Incarico di progettazione preliminare relativamente all'opera "**Realizzazione centro medico presso palazzina comunale di via Vittorio Veneto, n. 49**". Deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 01/06/2005, (importo di progetto stimato € 220.000,00)

Periodo della prestazione: 2005

- Amministrazione Comunale di Gambugliano:

Incarico di progettazione preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento sicurezza, contabilità, assistenza, direzione lavori relativamente all'opera "**Messa in sicurezza di alcune strade comunali**". Determina Area Tecnica n. 76 in data 06/07/2005, (importo di progetto € 70.000,00)

Periodo della prestazione: 2005-2009

- Amministrazione Comunale di Gambugliano:

Incarico di progettazione preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento sicurezza, contabilità, assistenza, direzione lavori relativamente all'opera "**Manutenzione strade 2005**". Determina Area Tecnica n. 76 in data 06/07/2005, (importo di progetto € 100.000,00)

Periodo della prestazione: 2005-2009

- Amministrazione Comunale di Cornedo:

Incarico di progettazione preliminare per: "**Sistemazione straordinaria e messa in sicurezza di via San Sebastiano, Belvedere e Longhe di Cereda**". Delibera di G.C. n. 284 del 12/10/2005. (importo di progetto preliminare € 1.545.000,00)

Periodo della prestazione: 2005

- Amministrazione Provinciale di Vicenza:

Incarico di collaudo tecnico-amministrativo relativamente all'opera "**Consolidamento dei movimenti franosi in Località Cà Vecchia – Casetta nel Comune di Lusiana**". Determina n. 2116 Prot. 80568 del 29/12/2005, (importo di progetto € 200.000,00)

Periodo della prestazione: 2005-2007

- Amministrazione Comunale di Chiampo:

Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva coordinamento sicurezza per: "**Realizzazione nuova palestra di Arso**". Determinazione n. 77 del 09/02/2005, Determinazione n. 950 in data 13 novembre 2006, importo di progetto € 1.800.000,00)

Periodo della prestazione: 2006

- Amministrazione Comunale di Chiampo:

Incarico di progettazione preliminare per: **“Asfaltatura strade comunali – 5° intervento”**.
Determinazione N. 1071 del 17/01/2006 per progettazione preliminare (importo di progetto preliminare € 500.000,00) - Determinazione N. 346 del 06/04/2006 per progettazione definitiva
Determinazione N. 668 del 02/11/2009 per progettazione esecutiva, DL, sicurezza (importo di progetto esecutivo € 400.000,00)

Periodo della prestazione: 2006-2012

- Amministrazione Provinciale di Vicenza:

Incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza relativamente all'opera **“SP 31/43 Valdichiampo – Allargamento e sistemazione tratto Crespadoro-Durlo in Comune di Crespadoro”**. Decreto Dirigenziale n. 17006/355 del 23/03/2006, (importo di progetto € 800.000,00)

Periodo della prestazione: 2006

- Amministrazione Comunale di Quinto Vicentino:

Incarico di collaudo tecnico amministrativo e statico relativamente all'opera **“Messa a norma degli impianti del Palazzetto dello sport con localizzazione di nuove strutture sportive polifunzionali”**. Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 68 del 20/07/2006, (importo di progetto € 900.000,00)

Periodo della prestazione: 2006-2008

- Amministrazione Comunale di Quinto Vicentino:

Incarico di collaudo tecnico amministrativo e statico relativamente all'opera **“Realizzazione del nuovo centro scolastico di Quinto Vicentino 1° lotto funzionale – Scuola Elementare”**. Determinazione del Responsabile Area Tecnica Prot. 7150 del 24/07/2006, (importo di progetto € 2.500.000,00)

Periodo della prestazione: 2006-2008

- Amministrazione Comunale di Altissimo:

Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale relativamente all'opera **“Sistemazione movimenti franosi tratto stradale contrada Cengio”**. Convenzione di incarico professionale n. 462 di Rep. e n. 7615 di Prot. del 05 settembre 2006 (importo di progetto € 50.000,00).

Periodo della prestazione: 2006-2009

- Amministrazione Comunale di Altissimo:

Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale relativamente all'opera "**Sistemazione strade di collegamento con i comuni di Crespadoro e Nogarole Vicentino interessate da movimenti franosi – zone "B" e "D"**". Convenzione di incarico professionale n. 462 di Rep. e n. 7615 di Prot. del 05 settembre 2006 (importo di progetto € 145.000,00).

Periodo della prestazione: 2006-2009

- Amministrazione Comunale di Quinto Vicentino:

Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, contabilità, assistenza, direzione lavori relativamente all'opera "**Sistemazione via Filzi – lato Est**". Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 27 settembre 2006, (importo di progetto € 270.000,00)

Periodo della prestazione: 2006-2011

- Amministrazione Comunale di Quinto Vicentino:

Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, contabilità, assistenza, direzione lavori relativamente all'opera "**Sistemazione via Filzi – lato Ovest**". Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 27 settembre 2006, (importo di progetto € 260.000,00)

Periodo della prestazione: 2006-2009

- Amministrazione Provinciale di Vicenza:

Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, contabilità, assistenza e direzione lavori relativamente all'opera "**Comune di Calvene – Intervento di protezione dalla caduta massi in loc. Dardini**". Decreto Dirigenziale N. 63259 Prot. N. 64155 del 02/11/2006, (importo di progetto € 300.000,00).

Periodo della prestazione: 2006-2009

- Amministrazione Comunale di Pove del Grappa:

Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva coordinamento sicurezza per: "**Completamento marciapiede via Roma lato Nord**". Determina n. 102 in data 20/03/2007, importo di progetto € 105.000,00)

Periodo della prestazione: 2007

- Amministrazione Comunale di San Vito di Leguzzano:

Incarico di Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza per:

“Costruzione di una rotatoria all’intersezione tra la SP 46 di San Vito e via Kennedy a confine tra i comuni di San Vito di Leguzzano e di Schio in provincia di Vicenza”. Determinazione del Responsabile Tecnico n. 221 del 28/06/2007 (importo di progetto € 620.000,00).

Periodo della prestazione: 2007-2008

- Amministrazione Comunale di Altissimo:

Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale relativamente all’opera **“Sistemazione movimenti franosi lungo le strade di collegamento con i Comuni di Crespadoro e Nogarole Vicentino”**. Determinazione Responsabile Area Tecnica, in data 04/11/2007 (importo di progetto € 120.000,00).

Periodo della prestazione: 2007-2009

- Amministrazione Comunale di Brogliano:

Incarico di Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, contabilità, assistenza, direzione lavori per: **“Completamento delle tribune del campo sportivo e realizzazione parcheggio del campo sportivo”**. Determinazione del Responsabile del Procedimento Disciplinare di incarico del 06/11/2007 (importo di progetto € 565.000,00).

Periodo della prestazione: 2007-2010

- Amministrazione Provinciale di Vicenza:

Incarico di Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, contabilità, assistenza, direzione lavori per: **“Comune di Recoaro Terme – Ampliamento Istituto Professionale Alberghiero Artusi”**. Determinazione Dirigenziale n. 1553 Prot. 7094 del 22/11/2007 (importo di progetto € 1.000.000,00).

Periodo della prestazione: 2007-2011

- Amministrazione Comunale di Altissimo:

Incarico di Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, contabilità, assistenza, direzione lavori per: **“Messa in sicurezza ed ammodernamento strada Molino – Altissimo – Comune di Altissimo”**. Atto Giunta Comunale del 12/03/2008 – Determinazione Prot. n. 520 del 27/05/2008 (importo di progetto € 400.000,00).

Periodo della prestazione: 2008-2012

- Amministrazione Comunale di Valdagno:

Incarico di Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, contabilità, direzione lavori per: “**Sistemazione marciapiedi anno 2008 – Via Madonnetta**”. Determinazione n. 385 del 12/06/2008 (importo progetto € 75.000,00).

Periodo della prestazione: 2008-2009

- Amministrazione Comunale di Valdagno:

Incarico di Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, contabilità, direzione lavori per: “**Sistemazione marciapiedi anno 2008 – Viale Rossini**”. Determinazione n. 385 del 12/06/2008 (importo progetto € 48.000,00).

Periodo della prestazione: 2008-2009

- Amministrazione Comunale di Valdagno:

Incarico di Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, contabilità, direzione lavori per: “**Sistemazione marciapiedi anno 2008 – Via 1° Maggio**”. Determinazione n. 385 del 12/06/2008 (importo progetto € 216.000,00).

Periodo della prestazione: 2008-2016

- Amministrazione Comunale di Valdagno:

Incarico di Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, contabilità, direzione lavori per: “**Sistemazione marciapiedi anno 2008 – Viale R. Margherita**”. Determinazione n. 385 del 12/06/2008 (importo progetto € 176.000,00).

Periodo della prestazione: 2008-2015

- Amministrazioni Comunali di Crespadoro, Altissimo, San Pietro Mussolino e Chiampo:

Incarico di Progettazione preliminare per: “**Realizzazione pista ciclo turistica intercomunale Valle del Chiampo**”. Determinazione n. 225 del 03/03/2008 (Comune di Chiampo), Determinazione n. 41 del 04/06/2008 (Comune di San Pietro Mussolino), Determinazione n. 76 del 27/06/2008 (Comune di Altissimo), Determinazione n. 136 del 10/07/2008 (Comune di Crespadoro) (importo di progetto € 2.000.000,00).

Periodo della prestazione: 2008

- Viabilità:

Incarico di Collaudo tecnico-amministrativo (importo progetto € 1.091.236,08) e Collaudo Statico (importo progetto € 399.735,77) per: “**Miglioramento della viabilità lungo la S.P. 350 nel centro abitato di Lastebase**”. Disciplinare d’incarico Prot. n. 12190 del 21/07/2008.

Periodo della prestazione: 2008-2009

- Amministrazione Comunale di Brogliano:

Incarico di Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori, contabilità, pratiche VV.FF. e CONI per: **“Adeguamento e messa a norma della palestra di Via G. Tomba”**. Determinazione n. 111 del 06/09/2008 (importo progetto € 90.000,00).

Periodo della prestazione: 2008-2011

- Amministrazione Comunale di Gambugliano:

Incarico di Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza per: **“Messa in sicurezza della ex scuola elementare della frazione di Monte San Lorenzo”**. Determinazione n. 2469 del 08/10/2008 (importo progetto € 140.000,00).

Periodo della prestazione: 2008

- Amministrazione Comunale di Asolo:

Incarico di Collaudo tecnico amministrativo per: **“Intervento di riqualificazione del centro storico di Asolo e Pagnano”**. Determinazione del Responsabile Area Tecnica Prot. 529 del 15/12/2008 (importo di progetto € 462.395,03).

Periodo della prestazione: 2008

- Amministrazione Comunale di San Vito di Leguzzano:

Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DL, coordinamento sicurezza, contabilità relativamente all'opera: **“Riqualificazione urbana di via Trento-Trieste”**. Determinazione del Responsabile Tecnico n. 277 del 15/10/2009 (importo di progetto € 200.000,00).

Periodo della prestazione: 2007-2010

- Amministrazione Comunale di Chiampo:

Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DL, coordinamento sicurezza, contabilità relativamente all'opera: **“Asfaltatura strade comunali – 5° intervento interventi a favore della sicurezza stradale : messa in sicurezza intersezioni a raso - ammodernamento strutture viarie e realizzazione percorsi pedonali protetti in ambito urbano. Via Pardince- Via Fra Claudio – Via Kennedy – Via della Miniera”**. Determinazione _____ n. _____ del _____ (importo di progetto € 400.000,00).

Periodo della prestazione: 2008-2014

- Amministrazione Comunale di Castelgomberto:

Incarico di Direzione Lavori, coordinamento sicurezza, contabilità relativamente all'opera **"Realizzazione tribuna coperta e spogliatoi campo da calcio comunale"**. Determina Responsabile Settore 4° n. 170 del 20/02/2010. (importo di progetto € 950.000,00)

Periodo della prestazione: 2011-2014

- Amministrazione Comunale di Gambugliano:

Incarico di progettazione definitiva, esecutiva, DL, coordinamento sicurezza, contabilità relativamente all'opera **"Sistemazione della strada Comunale di via Canove – 2° stralcio"**. Determinazione Area Tecnica n. 10 del 14/05/2010, (importo di progetto € 275.000,00)

Periodo della prestazione: 2010-2011

- Amministrazione Comunale di Altissimo:

Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DL, coordinamento sicurezza, contabilità relativamente all'opera **"Sistemazione della strada comunale altissimo capoluogo – Marana, all'altezza della contrada Zerbati e contrada Valle di La', interessata da una frana"**. Determinazione Area Tecnica n. 77 del 03/09/2010, (importo di progetto € 400.000,00)

Periodo della prestazione: 2010-2011

- Amministrazione Comunale di Cornedo Vicentino:

Incarico di coordinatore per la sicurezza (C.S.P e C.S.E.) per: **"Consolidamento dissesto franoso lungo via Vigolo"**. Determina Responsabile Lavori Pubblici n. 59 del 22/02/2011. (importo di progetto € 96.000,00)

Periodo della prestazione: 2011

- Amministrazione Comunale di Castelgomberto:

Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DL, coordinamento sicurezza, contabilità relativamente all'opera **"Interventi di ripristino alluvione Novembre 2010 – Sistemazione fondo stradale ed asfaltatura via Vallorona"**. Determina Responsabile Settore 4° n. 73/18 del 01/03/2011. (importo di progetto € 60.000,00)

Periodo della prestazione: 2011 - 2013

- Amministrazione Comunale di Castelgomberto:

Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DL, coordinamento sicurezza, contabilità relativamente all'opera **"Interventi di ripristino alluvione Novembre 2010 – Sistemazione fondo"**

stradale ed asfaltatura via Partiloca". Determina Responsabile Settore 4° n. 74/19 del 02/03/2011. (importo di progetto € 20.000,00)

Periodo della prestazione: 2011 - 2013

- Amministrazione Comunale di Torrelvicino

Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DL, coordinamento sicurezza, contabilità relativamente all'opera "**Consolidamento movimenti franosi e relativi ripristini stradali avvenuti a seguito degli eventi alluvionali del 31 ottobre 2010 – 01 novembre 2010**". Determina Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 65 del 31/03/2011. (importo di progetto € 450.000,00)

Periodo della prestazione: 2011 - 2016

- Amministrazione Comunale di Cornedo Vicentino:

Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva relativamente alle opere "**Realizzazione della nuova copertura dei campi da tennis e calcio a 5 di Via De Gasperi**". Contatto di incarico professionale Prot. n. 7673 del 02/05/2011. (importo delle opere: opere preesistenti)

Periodo della prestazione: 2011-2012

- Amministrazione Comunale di Cornedo Vicentino:

Incarico di collaudatore statico relativamente alle opere "**Tribune campo da calcio Comunale**" e "**Bocciodromo Comunale**". Determinazione Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 175 del 05/05/2011. (importo delle opere: opere preesistenti)

Periodo della prestazione: 2011-2012

- Amministrazione Comunale di San Vito di Leguzzano:

Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, relativamente all'opera "**Realizzazione piastra sportiva polivalente nell'area della palestra**". Determina Dirigenziale n. 131 del 06/05/2011. (importo di progetto € 93.000,00)

Periodo della prestazione: 2011

- Amministrazione Comunale di Schio:

Incarico di collaudatore statico e membro commissione di collaudo relativamente all'opera "**Realizzazione Tangenziale Sud Via Maestri Del Lavoro**". Determina Dirigenziale n. 401/2012 del 06/04/2012. (importo delle opere: 5.000.000,00, importo di progetto € 12.500.000,00)

Periodo della prestazione: 2012 - 2016

- Amministrazione Comunale di Montecchio Maggiore:

Incarico di collaudatore tecnico amministrativo relativamente all'opera "**Piano di Recupero FIS in Viale Milano**". Determina Dirigenziale n. 111 del 27/07/2012. (importo delle opere: € 404.815,17)

Periodo della prestazione: 2012 - 2014

- Amministrazione Comunale di Cornedo Vicentino:

Incarico di collaudatore tecnico amministrativo relativamente all'opera "**Opere di urbanizzazione P.d.L. Coste**". (importo delle opere: € 422.085,00)

Periodo della prestazione: 2012 - 2013.

- Amministrazione Comunale di Trissino:

Incarico di collaudatore statico relativamente all'opera "**Ampliamento della sede dei magazzini comunali per attività di emergenza e Protezione Civile**". Determina Dirigenziale n. 245 del 27/09/2012. (importo delle opere: € 131.849,79)

Periodo della prestazione: 2012 - 2013

- Amministrazione Comunale di Cornedo Vicentino:

Incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità relativamente all'opera "**Lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti della strada panoramica Guli Battilana – Programma Sviluppo Rurale "Access" – Azione 3**". Determinazione Responsabile Settore Lavori Pubblici n. 409 del 16/10/2012. (importo delle opere: € 45.000,00)

Periodo della prestazione: 2012 - 2014

- Consorzio Bacino Imbrifero Montano dell'Adige:

Incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, liquidazione, CSP e CSE relativamente all'opera "**SISTEMA CICLO-TURISTICO DELL'OVEST VICENTINO ITINERARIO VALLE DEL CHIAMPO – LOTTO N°1 - Programma Operativo Regionale – parte F.E.S.R. 2007-2013**". Determinazione Responsabile Area Amministrativa e Contabile n. 14 del 18/12/2012. (importo progetto € 1 571 428,56 - importo delle opere: € 1.106.000,00)

Periodo della prestazione: 2012 - 2016

- Amministrazione Comunale di Cornedo Vicentino:

Incarico di collaudatore tecnico amministrativo relativamente all'opera "**Opere di urbanizzazione P.d.L. Valle Preona**". Determinazione Responsabile del Settore Urbanistica n. 197 del 15/05/2013 (importo delle opere: € 160.211,77)

Periodo della prestazione: 2013 - 2014

- Amministrazione Comunale di Trissino:

Incarico per “**Certificazione di idoneità statica ai sensi dell’art. 21 del DM 18/3/1996 del Palasport di Trissino**”. Determina Dirigenziale n. 363 del 16/12/2013.

Periodo della prestazione: 2013 - 2014

- Amministrazione Comunale di Brogliano:

Incarico di progettazione definitiva, esecutiva, DL, coordinamento sicurezza, contabilità relativamente all’opera “**Pratica VV.F, per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi della Palestra comunale di Via Tomba**”. Determina Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 271 del 30/10/2013. (importo progetto € 34.500,00 - importo delle opere € 19.500,00)

Periodo della prestazione: 2013 - 2014

- Amministrazione Comunale di Cornedo Vicentino:

Incarico di collaudatore tecnico amministrativo relativamente all’opera **Piano di Recupero Centro Storico di Cereda - “Intervento n. 3”**. Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Edilizia Privata ed Urbanistica n. 518 del 15/12/2013 (importo delle opere: € 9.995,46)

Periodo della prestazione: 2013 - 2014

Regione Veneto - Istituto Regionale Ville Venete:

Incarico di progettazione definitiva-esecutiva e CSP relativamente all’opera “**Dotazioni impiantistiche funzionali all’accessibilità delle cantine e del piano ammezzato della barchessa ovest di Villa Venier – Mira (VE)**”. Decreto del Direttore n. 27 del 21/01/2014. (importo delle opere: €150.000,00)

Periodo della prestazione: 2014 - 2016

- Amministrazione Comunale di San Germano dei Berici:

Incarico per “**Perizia statica Ponte Cul del Sacco**”. Determina Responsabile Area Tecnica n. 101 in data 17/12/2013.

Periodo della prestazione: 2013 - 2014

- Amministrazione Comunale di Cornedo Vicentino:

Incarico di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza nella fase progettuale, pratiche geologico-geotecniche e pratica terre e rocce da scavo relativamente all’opera relativamente all’opera “**Ricostruzione muro sostegno tratto via Colombara a seguito delle piogge intense del gennaio**”

2014 (cig: xb40c47a85)". Determinazione Responsabile Settore Lavori Pubblici n. 71 del 07/08/2014.
(importo del progetto €. 200.000,00 - importo delle opere: €138.000,00)

Periodo della prestazione: 2014 - 2015.

- Amministrazione Comunale di Quinto Vicentino:

Incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, liquidazione, CSP e CSE, relativamente all'opera relativamente all'opera "**SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA GIOVANNI XXIII - CIG ZE610D59A6**". Determinazione Responsabile Settore Lavori Pubblici n. 242 del 19/09//2014. (importo del progetto €.65.000,00 - importo delle opere: € 39.9500,00)

Periodo della prestazione: 2014 - 2015

- Acque del Chiampo SpA:

Incarico di consulenza, relativamente all'opera relativamente all'opera "**Pratica nulla osta Forestale e Genio Civile posa tubazione in località Pieve a Chiampo ed attraversamento torrente su passerella ciclabile**". Ordine n. 1402204 del 08/04/2014

Periodo della prestazione: 2014

- Acque del Chiampo SpA:

Incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva, relativamente all'opera relativamente all'opera "**Realizzazione struttura di copertura impianto in via Madonna dei Prati in Comune di Brendola (VI) - CIG Z041207901**". Ordine n. OR 1408365 del 02/12/2014. (importo del progetto €.220.000,00 - importo delle opere: €154.000,00)

Periodo della prestazione: 2014 - 2017

- Acque del Chiampo SpA:

Incarico di direzione lavori e coordinamento sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva, relativamente all'opera "**Potenziamento dell'acquedotto di via Rossini alla centrale di Madonna in Comune di Brendola (VI) - CIG ZA212E4BF1**". Ordine n. OA n. 1500019 del 26/01/2015. (importo del progetto €.400.000,00 - importo delle opere: € 369.987,96)

Periodo della prestazione: 2015

- Amministrazione Comunale di Chiampo:

Incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza nella fase progettuale, relativamente all'opera relativamente all'opera "**CONSOLIDAMENTO DI UN MURO TRASLATO SULLA STRADA COMUNALE DI VIA CARRADORI A SEGUITO FRANA DURANTE L'EVENTO**

ALLUVIONALE DI NOVEMBRE 2010- CIG ZB3152CF69". Determinazione Capo Area 3 Ambiente Sport Manutenzioni n. 75/2015 del 13/07/2015. (importo del progetto €.63.490,00 - importo delle opere: €39.500,00)

Periodo della prestazione: 2015 - 2016

- Amministrazione Comunale di Valdagno:

Incarico di collaudo in corso d'opera relativamente all'opera " **URBANIZZAZIONE INTEGRATIVE RELATIVE AL LOTTO 9/B DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "FAVORITA" - CIG Z2E15C864F** in Comune di Valdagno, (importo delle opere di urbanizzazione 150.590,00 €). Determinazione del Dirigente n. 449 in data 24/08/2015.

Periodo della prestazione: 2015 - 2018

- Acque del Chiampo SpA:

Incarico di consulenza, relativamente all'opera "**Pratica nulla osta Forestale e Genio Civile posa tubazione in località San Bortolo a Arzignano con attraversamento Valle Brolo**". Ordine n. OR 1506245 del 09/09/2015

Periodo della prestazione: 2015

- Amministrazione Comunale di Brendola:

Incarico per: "**Progettazione preliminare/definitiva/esecutiva direzione dei lavori e coordinatore sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione**" - "**Complanare di Brendola 1° stralcio**". Determinazione della Centrale Unica di Committenza M.B.M. n. 8 data 31.12.2015. (importo del progetto €.800.000,00 - importo delle opere: € 400.000,00)

Periodo della prestazione: 2016 - ---

- Pasubio Tecnologia s.r.l.:

Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase progettuale (CSP) ed esecutiva CSE, relativamente all'opera "**REALIZZAZIONE DELLA DORSALE IN FIBRA OTTICA MALO – SAN VITO DI LEGUZZANO**". Conferma d'Ordine n. 57 del 08/01/2016

Periodo della prestazione: 2016

- Acque del Chiampo SpA:

Incarico di direzione lavori e coordinamento sicurezza nella fase esecutiva, relativamente all'opera "**Potenziamento dell'acquedotto di via Rossini alla centrale di Madonna in Comune di Brendola (VI) - CIG ZA212E4BF1**". Ordine n. OA n. 1600016 del 19/01/2016. (importo del progetto €.400.000,00 - importo delle opere: € 347.630,00)

Periodo della prestazione: 2016 - 2018

- Acque del Chiampo SpA:

Incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza nella fase esecutiva, relativamente all'opera "**Estensione reti fognarie ed idriche in Comune di Montorso Vicentino (VI)**". Ordine n. OA n. 1600026 del 22/01/2016. (importo del progetto €.960.000,00 - importo delle opere: € 800.000,00)

Periodo della prestazione: 2016 - 2019.

- Amministrazione Comunale di Trissino:

Incarico per "**Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dell'opera pubblica "Realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Oltregno di Sopra e S.P. 246"**". Determina Dirigenziale n. 130 del 10.05.2016. (importo del progetto €.420.000,00 - importo delle opere: € 360.467,87) - CIG: X1Z19938D4

Periodo della prestazione: 2016 - 2017

- Acque del Chiampo SpA:

Incarico di consulenza, relativamente all'opera "**Pratica nulla osta Alta Pianura Veneta posa tubazione in località via Darramarra in Comune di Montorso Vicentino con attraversamento Rio Rodegotto**". Ordine n. OR 1607883 del 25/10/2016

Periodo della prestazione: 2016

- Acque del Chiampo SpA:

Incarico di consulenza, relativamente all'opera "**Sostituzione coclee impianto Depurazione di Arzignano**". Ordine OA1700076 del 13-03-2017. (importo del progetto €.600.000,00 - importo delle opere: € 554.000,00)

Periodo della prestazione: 2017 - 2021

- Amministrazione Comunale di Recoaro Terme:

Incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera relativamente all'opera "**Realizzazione di un primo stralcio funzionale di intervento per la messa in sicurezza dell'Istituto Scolastico Comprensivo del Capoluogo di Recoaro Terme**", (importo del progetto €.800.000,00 - importo delle opere: € 554.000,00). Determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 118 in data 13/04/2017.

Periodo della prestazione: 2017 -

- Amministrazione Comunale di Valdagno:

Incarico di collaudo statico in corso d'opera relativamente all'opera "**Riqualificazione architettonica e funzionale dello stadio dei Fiori**", (importo del progetto € 800.000,00 - importo delle opere: € 584.222,87 di cui strutturali € 155.000,00). Determinazione del Dirigente n.268 in data 19/05/2017.

Periodo della prestazione: 2017 - 2018

- Viabilità S.p.A.:

Incarico per: "**Progettazione definitiva/esecutiva direzione dei lavori e coordinatore sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione**" - "**S.P. 47 Monte di Malo – Sistemazione frana al km 7+600 in Comune di San Vito di Leguzzano – Commessa 01/2017**". Determinazione del Direttore Generale n. 9628 data 30/08/2017. (importo del progetto € 250.000,00 - importo delle opere: € 170.000,00)

Periodo della prestazione: 2017 - 2019

- Provincia di Vicenza:

Incarico per: "**Studio di fattibilità relativo al Piano Provinciale degli itinerari ciclabili della Provincia di Vicenza**". Determinazione del Direttore Generale n. 837/2017 data 22/09/2017. (importo del progetto presunto € 50.000.000,00 - importo delle opere presunte: € 40.000.000,00)

Periodo della prestazione: 2017 - 2019

- Comune di Bressanvido.:

Incarico per: "**Progettazione definitiva/esecutiva direzione dei lavori e coordinatore sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione**" - "**Realizzazione di una piastra polivalente coperta nel plesso scolastico di Poianella**". Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 104 data 01/12/2017. (importo del progetto € 250.000,00 - importo delle opere: € 170.000,00)

Periodo della prestazione: 2017 - ...

- VIACQUA SPA:

Incarico di collaudo statico in corso d'opera relativamente all'opera "**Adeguamento tecnologico e funzionale dell'impianto di depurazione di Thiene (VI) - Commessa AVS n. 1355**", (importo del contratto: € 4.708.998,25 di cui strutturali € 839.058,87). Determinazione del Dirigente n.268 in data 19/05/2017.

Periodo della prestazione: 2018 -

- Amministrazione Comunale di Zugliano:

Incarico di: Servizio di attività di supporto al RUP per verifica e validazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo dei lavori di **"Adeguamento sismico ed energetico**

della scuola secondaria di 1° grado G. Galilei". Determinazione Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici Ecologia n° 111 del 08/11/2017 (importo del progetto €.740.000,00 - importo delle opere: € 521.913,20)

Periodo della prestazione: 2017 - 2018

- Amministrazione Comunale di Zugliano:

Incarico di redazione per: **Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo dei lavori di: "ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ENERGETICO DEL PALAZZETTO DI VIA MASO"**. Determinazione Responsabile Unico di Procedimento n° 47 del 30/11/2017 (importo del progetto €.300.000,00 - importo delle opere: € 200.000,00)

Periodo della prestazione: 2017 - ... in corso

- Provincia di Vicenza:

Incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e C.R.E..relativamente a: **"ITIS "E.FERMI" DI BASSANO DEL GRAPPA: LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONI INCENDI"**. Determinazione Dirigenziale n. 164 del 28/02/2018 (importo del progetto presunto €.200.000,00 - importo delle opere presunte: € 160.000,00)

Periodo della prestazione: 2018 - 2020

- Amministrazione Comunale di Costabissara:

Incarico per: **"Progettazione preliminare/definitiva/esecutiva direzione dei lavori e coordinatore sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione" - "Pista ciclabile via Trento"**. Determina Responsabile Area Tecnica n. 233 del 11/04/2018. (importo del progetto €.390.000,00 - importo delle opere: € 245.000,00)

Integrazione incarico con Determina Responsabile Area Tecnica n. 110 del 04/10/2018 - (importo del progetto €.630.000,00 - importo delle opere: € 435.000,00)

Periodo della prestazione: 2018 - 2021

- Amministrazione Comunale di Valdagno:

Incarico per: **"Progettazione definitiva/esecutiva direzione dei lavori e coordinatore sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione" - "Caserma carabinieri: sistemazione delle**

camere di sicurezza". Determina di incarico n. 238 del 14/05/2018. (Importo del progetto € 60.000,00 - importo delle opere: € 43.567,00)

Periodo della prestazione: 2018 - 2019

- Amministrazione Comunale di Gambellara:

Incarico per: **Progettazione di fattibilità tecnica ed economica - "Opere connesse con la viabilità Provinciale nell'ambito della ciclabilità collegata"**. Determina Responsabile Area Tecnica n. 77 del 07/05/2018. (importo del progetto € 700.000,00 - importo delle opere: € 520.000,00)

Periodo della prestazione: 2018

- Amministrazione Comunale di Isola Vicentina:

Incarico per: **Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva - "Pista ciclabile "PTCP Asse relazionale 35 – Stralcio funzionale Vicenza-Valli del Pasubio . Lotto A: Passerella tra i ponti di S.Rocco e S.Maria – lotto B: Fabbrega –Pasini – CUP J71B18000080007 CIG ZA125537B"**. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 619 DEL 17/10/2018. (importo del progetto € 970.000,00 - importo delle opere: € 740.000,00)

Periodo della prestazione: 2018

- Amministrazione Comunale di Gambellara:

Incarico per: **Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità, coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione, certificazione regolare esecuzione - "Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra il comune di Montebello Vicentino e il Comune di San Bonifacio (VR) lungo l'argine destro del fiume Chiampo – CUP: E21B18000140007"**. Convenzione di Incarico del 12/09/2018. (importo del progetto € 700.000,00 - importo delle opere: € 560.000,00)

Periodo della prestazione: 2018 - 2021

- Amministrazione Comunale di Isola Vicentina:

Incarico per: **Progettazione esecutiva, direzione e contabilità, coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione, certificazione regolare esecuzione - "Pista ciclabile "PTCP Asse relazionale 35. Lotto A: Passerella tra i ponti di S.Rocco e S.Maria – CUP J71B18000080007 - CIG Z7B23B31F2"**. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 619 DEL 17/10/2018. (importo del progetto € 2.236.000,00 - importo delle opere: € 1.636.000,00)

Periodo della prestazione: 2018 - 2021

- Amministrazione Comunale di Vicenza:

Incarico per “**Progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di completamento del collegamento ciclabile tra Vicenza e Montebello Maggiore tramite il raccordo delle reti ciclabili di Vicenza e Creazzo.**”. Determina Dirigenziale n. **2240** del **5/11/2018**. (Importo del progetto € 1.600.000,00 - importo delle opere: € 1.100.000,00) - CIG Z122582A58

Periodo della prestazione: 2018 - 2019

- Amministrazione Comunale di Montebello:

Incarico per: **Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità, coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione, certificazione regolare esecuzione - “Realizzazione di una pista ciclabile attraversante i Comuni di Montebello Maggiore, Montebello Vicentino e Gambellara – CUP: F11B1800090007 e CIG: ZEA259DC15”**. Convenzione di Incarico del 12/09/2018. (importo del progetto € 610.000,00 - importo delle opere: € 400.000,00)

Periodo della prestazione: 2018 - 2021

- Amministrazione Comunale di Schio:

Incarico per: Progettazione fattibilità tecnico ed economica, definitiva, esecutiva, direzione e contabilità, coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione, certificazione regolare esecuzione - “**Realizzazione della pista ciclabile in via Pista dei Veneti lungo la S.P. 114**”. Determina Dirigenziale n. **1650/2018** del **19/12/2019** (importo del progetto € 365.000,00 - importo delle opere: € 257.000,00)

Periodo della prestazione: 2019 - 2021

- Amministrazione Comunale di Zugliano:

Incarico di redazione per: **Direzione lavori, contabilità, liquidazione: “Palestra Scuola Elementare di Zugliano - 1° stralcio**”. Determinazione n. **647** del **21/12/2018** del Settore Lavori Pubblici/Ecologia. (Importo del progetto € 2.320.123,00 - importo delle opere: 1.773.478,04)

Periodo della prestazione: 2018 - ... in corso

- Amministrazione Comunale di Torrelvicino:

Incarico per: Coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione, supervisione dei lavori e assistenza per prove di collaudo - “**Messa in sicurezza tratto stradale in loc. Stoffele**”. Determina Dirigenziale n. **92** del **04/03/2019** (importo del progetto € 70.000,00 - importo delle opere: € 50.000,00) - CIG: ZB02767D24

Periodo della prestazione: 2019 - 2020

- Amministrazione Comunale di Costabissara:

Incarico per: Progettazione fattibilità tecnico ed economica, definitiva, esecutiva, direzione e contabilità, coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione, certificazione regolare esecuzione - **“Messa in sicurezza dell'intersezione tra la S.P. 46 del Pasubio e via IV Novembre”**. Determina Responsabile Ufficio Tecnico n. **203** del **09/04/2019** – Determina n. **113** del **24/07/2019** Responsabile Area Amministrativa. (importo del progetto € **480.000,00** - importo delle opere: € **360.000,00**)

Periodo della prestazione: 2019 - 2021

- Amministrazione Comunale di Castelgomberto:

Incarico di redazione per: Progettazione di fattibilità, definitiva esecutiva, relazione paesaggistica, CSP e rilievi strumentali, DL, CSE: **“Riqualificazione urbana del centro di Valle di Castelgomberto”**. Trattativa MEPA n. nr. **923350** del **21/05/2019** - (Importo del progetto €. **250.000,00** - importo delle opere: **170.000,00**)

Periodo della prestazione: 2019 - 2022

- Amministrazione Comunale di Brendola:

Incarico di redazione per: Progettazione di fattibilità: **“Messa in sicurezza percorso ciclo-pedonale lungo la S.P. n. 12 in prossimità del centro abitato di Vò di Brendola”**. Determinazione n. **250** del **17/05/2019** del Settore Uso ed Assetto del Territorio - (Importo del progetto €. **250.000,00** - importo delle opere: **178.000,00**)

Periodo della prestazione: 2019

- Amministrazione Comunale di Sarcedo:

Incarico di: Servizio di attività di supporto al RUP per verifica e validazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo dei lavori di **“Lavori di adeguamento e/o miglioramento sismico degli edifici utilizzati dall'Istituto Comprensivo Statale "T. Vecellio" per la scuola secondaria di primo grado (scuola media) - VIMM83801E”**. Determinazione dell'Area Tecnica n. **91** del **18/06/2019** (importo del progetto € **389.000,00** - importo delle opere: € **292.000,00**)

Periodo della prestazione: 2019

- Amministrazione Comunale di Mussolente:

Incarico di: Servizio di attività di supporto al RUP per verifica e validazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo dei lavori di **“Lavori di adeguamento sismico della scuola elementare di primo**

grado Gen. G. Giardino a Mussolente". Determinazione Responsabile Ufficio Tecnico n° **650** del **09/07/2019** (importo del progetto € **1.210.000,00** - importo delle opere: € **893.308,17**)

Periodo della prestazione: 2019

- Amministrazione Comunale di Malo:

Incarico di redazione per: Progettazione definitiva esecutiva, relazione paesaggistica, CSP e rilievi strumentali: "**Piano provinciale degli investimenti per la ciclabilità. Intervento 01. Pista ciclabile in comune di Malo - PONTE SUL TORRENTE GIARA**". Determina nr. **724** del **26/09/2019**

(Importo del progetto € **500.000,00** - importo delle opere: € **390.000,00**)

Periodo della prestazione: 2019

- Amministrazione Comunale di Gallio:

Incarico di: Servizio di attività di supporto al RUP per verifica e validazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo dei lavori di "**Realizzazione di una rotatoria compatta all'intersezione tra S.P. 128 "Gallio" via Ech e via Sisemol**". Determinazione Responsabile Ufficio Tecnico n° **392** del **08/11/2019** (importo del progetto € **165.000,00** - importo delle opere: € **235.000,00**)

Periodo della prestazione: 2020

- Amministrazione Comunale di Sovizzo:

Incarico di redazione per: Progettazione studio fattibilità tecnica economica, definitiva, esecutiva, CSE, DL e CSP: relativamente ai lavori di: "**Realizzazione pista ciclabile in sinistra Mezzarollo**". Responsabile di Area tecnica n. **466/2019** del **28/11/2019** (Importo del progetto € **475.000,00** - importo delle opere: € **280.000,00**)

Periodo della prestazione: 2020 - ... in corso

- Amministrazione Comunale di Creazzo:

Incarico di redazione per: Progettazione studio fattibilità tecnica economica: "**Messa in sicurezza viabilità Viale Italia**". Responsabile di Area tecnica n. **854** del **31/12/2019** (Importo del progetto **1.300.000,00** € - importo delle opere: **1.000.000,00** €)

Periodo della prestazione: 2020 - 2021

- Amministrazione Comunale di Schio:

Incarico di redazione per: Progettazione studio fattibilità tecnica economica, definitiva, esecutiva, DL, CSP, CSE: "**Rete piste ciclabili e percorsi pedonali in via Pista dei Veneti**". Determina Dirigenziale n. **424/2020** del **02/04/2020** (Importo del progetto **380.110,46** € - importo delle opere: **260.000,00** €)

Periodo della prestazione: 2020 – 2021 (CRE 30-04-2021)

- Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta:

Incarico per il: **Collaudo statico delle 2 nuove cabine prefabbricate in C.A.V. per stazioni di pompaggio IS1 e IS2.** SMARTCIG Z1A2E14461. Determina Dirigenziale n.. 362 del 16/09/2020 (Importo del progetto **380.110,46 €** - importo delle opere: **260.000,00 €**)

Periodo della prestazione: 2020

- Amministrazione Comunale di Quinto Vicentino:

Incarico di redazione per: Progettazione studio fattibilità tecnica economica, definitiva, esecutiva, DL, CSP, CSE: “**COD. LP13 - PISTA CICLABILE VIA PONTINOVI** - CUP: G61B20000230005 - CIG: Z5E2EC4301”. Determina Responsabile Area Lavori Pubblici n.. **81** del **03/12/2020** (Importo del progetto **875.000,00 €** - importo delle opere: **590.000,00 €**)

Periodo della prestazione: 2020 - ... in corso

- Amministrazione Comunale di Costabissara:

Incarico di redazione per: Progettazione studio fattibilità tecnica economica, definitiva, esecutiva, DL, CSP, CSE: “**Intervento di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione della pista ciclo-pedonale di via Trento**”. Determina Responsabile Area Lavori Pubblici n.. **561** del **07/12/2020** (Importo del progetto **85.000,00 €** - importo delle opere: **64.300,00 €**)

Periodo della prestazione: 2020

- Acque del Chiampo SpA:

Servizio di redazione perizia di stima, relativamente all'opera “**Perizia di stima della servitù di un collettore di fognatura industriale**”. Ordine OR n. **OR2007524** in data **24/11/2020**. (importo del progetto €. ... da definire - importo delle opere: €)

Periodo della prestazione: 2020.

- Acque del Chiampo SpA:

Incarico di progettazione definitiva, esecutiva CSP, CSE ed ottenimento istanze autorizzative, relativamente all'opera “**Interventi di estensione reti idriche e fognarie in via Coraini (int. 1A) e Vie Miola - Faedi dal Pezzo (int. 1B) a Chiampo (VI)**”. Contratto in data **07/12/2020**. (importo del progetto €. **720.000,00** - importo delle opere: €. **625.700,00**)

Periodo della prestazione: 2020 – in corso.

- Vi.Acqua SpA:

Affidamento a mezzo **“Accordo Quadro dei lavori di asfaltatura nell'ambito delle manutenzioni straordinarie delle reti di acquedotto e fognatura da eseguirsi prevalentemente nei Comuni di Vicenza, Creazzo, Monteviale e Sovizzo e all'occorrenza negli altri Comuni gestiti da Vi.Acqua”**.

Affidamento di incarico professionale per la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione relativamente al Lotto I della gara identificata con codice G20-L1933. Importo lavori: **1.305.000,00**. Contratto **CA21/000047** in data **18/02/2021** – CIG: **YF7301B5B0**

Periodo della prestazione: 2021 - ... in corso

- Amministrazione Comunale di Arzignano:

Incarico di redazione per: Progettazione studio fattibilità tecnica economica: **“Pista ciclabile lungo il torrente in località Restena-Tezze”**. Determina n. **276** del **24/03/2021** del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici - CIG: **ZD43111B8B** (Importo del progetto stimato **700.000,00 €** - importo delle opere stimate: **500.000,00 €**)

Periodo della prestazione: 2021

- Amministrazione Comunale di Montorso:

Incarico di collaudatore statico in corso d'opera per: **“ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. BELTRAME” SITA IN VIA 4 NOVEMBRE - CUP B93H19000570005**”. Determina n. **12** del **12/04/2021** del responsabile Area Lavori Pubblici - CIG **Z80314DA5A** (Importo delle opere **670.000,00 €**)

Periodo della prestazione: 2021

- Amministrazione Comunale di Montorso:

Incarico di: Progettazione studio fattibilità tecnica economica: **“Realizzazione nuova palestra scuola elementare Luigi da Porto”**. Determina n. **11** del **23/02/2022** del responsabile Area Lavori Pubblici - CIG **Z393554168** (Importo del progetto **1.500.000,00 €** - importo delle opere: **1.200.000,00 €**)

Periodo della prestazione: 2022

- Amministrazione Comunale di Gambellara:

Incarico di redazione: Progettazione studio fattibilità tecnica economica, definitiva, esecutiva, CSE, DL e CSP: relativamente ai lavori di: **“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA SP.22 – LOCALITA' MASON”**. Determina n. **63** del **23/04/2021** del RESPONSABILE - SETTORE III° - UFFICIO TECNICO - CIG: **Z1731785DF** (Importo del progetto stimato **150.000,00 €** - importo delle opere stimate: **105.000,00 €**)

Periodo della prestazione: 2021 - ... in corso

- Amministrazione Comunale di Segusino (TV):

Incarico di redazione: Progettazione definitiva, esecutiva, CSE, DL e CSP: relativamente ai lavori di: **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE ITALIA E DI ALCUNE STRADE COMUNALI”**.

Determina n. **184** del **14/06/2021** del RESPONSABILE - UFFICIO LAVORI PUBBLICI/SERVIZI TECNICI/AMBIENTE/PROTEZIONE CIVILE - CIG **Z363219DEB** (Importo del progetto **360.000,00 €**

- importo delle opere: **258.000,00 €**)

Periodo della prestazione: 2021 - 2022

- Amministrazione Comunale di Cornedo Vicentino:

Incarico di redazione: Progettazione definitiva, esecutiva, CSE, DL e CSP: relativamente ai lavori di: **“RICOSTRUZIONE DI MARCIAPIEDE IN VIA M. CIMONE - ZANELLA, LOCALITA' SPAGNAGO”**.

Determina n. **204** del **24/06/2021** e n. **335** del **08/10/2021** del RESPONSABILE AREA TECNICA - CIG **Z56323029C** e n. **Z09334F3F1**

(Importo del progetto **141.000,00 €** - importo delle opere: **200.000,00 €**)

Periodo della prestazione: 2021 - 2022

- Amministrazione Comunale di Segusino (TV):

Incarico di redazione: Progettazione di fattibilità tecnica ed economica: relativamente ai lavori di: **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ASFALTATURE DELLE STRADE COMUNALI”**.

Determina n. **287** del **02/09/2021** del RESPONSABILE - UFFICIO LAVORI PUBBLICI/SERVIZI TECNICI/AMBIENTE/PROTEZIONE CIVILE - CIG **ZD632E880B** (Importo del progetto **860.000,00 €**

- importo delle opere: **607.000,00 €**)

Periodo della prestazione: 2021 – in corso

- Amministrazione Comunale di Marano Vicentino:

Incarico di redazione: Progettazione definitiva, esecutiva, CSE, DL e CSP relativamente ai lavori di:

“RIORGANIZZAZIONE SCUOLA INFANZIA "L'ARCA" E REALIZZAZIONE DI AMBULATORI DI MEDICINA DI GRUPPO”. Trattativa MEPA n. **1942898** del **15/12/2021** del Responsabile Settore 3° Servizi Tecnici - CIG **ZD632E880B** (Importo del progetto **da definire 465.000,00€** - importo delle opere: **314.000,00 €**)

Periodo della prestazione: 2021 - 2022

- Amministrazione Comunale di Valdagno:

Incarico di redazione: Progettazione di fattibilità tecnica/economica, definitiva, esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la Direzione Lavori, la misura e contabilità, il collaudo e la liquidazione, incluse tutte le prestazioni professionali accessorie,

redazione APE iniziale relativamente ai lavori di: **“Efficientamento energetico della Caserma Carabinieri “Soldà” di Valdagno”**. Trattativa MEPA n. **2103183** del **13/04/2022** del **DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - CIG 918323446E** (Importo del progetto **490.000,00 €** - importo delle opere: **318.000,00 €**)

Periodo della prestazione: 2022 - ... in corso

- Amministrazione Comunale di Vicenza:

Incarico di redazione per: DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, REDAZIONE DEL CRE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2022”**. CUP **B37H22000120004** – CIG:**ZE835BEC82**. Determina dirigenziale n. **760** del **04/06/2022** (Importo del progetto **1.400.000,00 €** - importo delle opere: **998.000,00 €**)

Periodo della prestazione: 2022 - 2023

- Amministrazione Comunale di Lonigo:

Incarico di redazione per: Progettazione definitiva, esecutiva, CSP, CSE, DL, CRE per i lavori di: **“RIQUALIFICAZIONE ZONA IMPIANTI SPORTIVI - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DALMAZIA”** CUP: **E21B21002150001**. – CIG: **927048670E**.

Determina Responsabile Settore 4 LL.PP. n. **488** del **27/06/2022** (Importo del progetto **351.489,00 €** - importo delle opere: **258.000,00 €**)

Periodo della prestazione: 2022 - ... in corso

- Amministrazione Comunale di Lonigo:

Incarico di redazione per: Progettazione definitiva, esecutiva, CSP, CSE, DL, CRE per i lavori di: **“RIQUALIFICAZIONE ZONA IMPIANTI SPORTIVI - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TURATI”** CUP: **E21B21002160001**. – CIG: **92705625C6**.

Determina Responsabile Settore 4 LL.PP. n. **489** del **27/06/2022** (Importo del progetto **527.375,00 €** - importo delle opere: **388.000,00 €**)

Periodo della prestazione: 2022 - ... in corso

- Amministrazione Comunale di Costabissara:

Incarico di redazione per: PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E C.R.E. relativamente ai lavori di: **“CICLOPISTA INTERCOMUNALE VIA FORNACE - STRADA DI MADDALENE - RISORGIVE DELLA ROGGIA SERIOLA”**. CIG: **Z403759673** - Determina Responsabile Area Lavori Pubblici n.. **413** del **08/08/2022**.

(Importo del progetto: **490.000,00 €** - importo delle opere: **320.000,00 €**)

Periodo della prestazione: 2022 - ... in corso

- Amministrazione Comunale di Breganze:

Incarico di redazione per: PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE (C.S.P. E C.S.E.), DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.) per i lavori di: **"REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE CHIAVONE"**
CUP: **B91B21004920004** - CIG: **Z89380E4DC**

Determina del RESPONSABILE AREA 4 LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE ECOLOGIA n. **382** del **20/10/2022** (Importo del progetto **500.000,00 €** - importo delle opere: **335.000,00 €**)

Periodo della prestazione: 2022 - ... in corso

- Amministrazione Comunale di Costabissara:

Incarico di redazione per: Progettazione studio fattibilità tecnica economica, definitiva relativamente ai lavori di: **"PISTA CICLO PEDONALE MOTTA - IMPIANTI SPORTIVI"**. CUP: **I31B22000930008** - CIG: **Z9037FB3DC** - Determina Responsabile Area Lavori Pubblici n.. **29** del **18/01/2022** per la fase di fattibilità e n.. **524** del **04/10/2022** per il progetto definitivo. (Importo del progetto: **450.000,00 €** - importo delle opere: **245.000,00 €**)

Periodo della prestazione: 2022 - ... in corso

- Amministrazione Comunale di Segusino (TV):

Incarico di redazione: Progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativamente ai lavori di: **"REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA SUL PONTE DI FENER"**.

Determina n. **295** del **04/11/2022** del RESPONSABILE - UFFICIO LAVORI PUBBLICI/SERVIZI TECNICI/AMBIENTE/PROTEZIONE CIVILE - CIG **Z55382BA37** (Importo del progetto **450.000,00 €** - importo delle opere: **310.000,00 €**)

Periodo della prestazione: 2022 - ... in corso

- Amministrazione Comunale di Schio:

Incarico di: Supporto al RUP per verifica del progetto esecutivo relativamente ai lavori di: **"RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO" - PNRR - M5C2 - 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU"**.

Determina n. **120** del **02/02/2023** del Dirigente Ufficio Tecnico Comunale - CIG **9624881F0D** (Importo del progetto **2.400.000,00 €** - importo delle opere: **1.635.000,00 €**)

Periodo della prestazione: 2023

- Amministrazione Comunale di Arzignano:

Incarico di: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, IL RILIEVO GPS, LA RESTITUZIONE GRAFICA, LE PRIME INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA E PIANO PARTICELLARE relativamente ai lavori di: **“REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO STRADALE ROTATORIA MADONNETTA - VIA DELLA TECNICA”**.

Determina n. **295** del **14/03/2023** del RESPONSABILE - UFFICIO LAVORI PUBBLICI/SERVIZI TECNICI/AMBIENTE/PROTEZIONE CIVILE - CIG **ZAD3A238CC** (Importo del progetto : **da definire €** - importo delle opere: **960.000,00 € - stimato**)

Periodo della prestazione: 2023 - ... in corso

- Amministrazione Comunale di Brendola:

Incarico di: RILIEVO DELL'AREA E PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA relativamente ai lavori di: **“P.D.L. DI INIZIATIVA PUBBLICA “VIA DEI PLATANI COMPARTO B”**”.

Determina n. **175** del **06/04/2023** del RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - CIG **ZDA3A250B1** (Importo del progetto **da definire €** - importo delle opere: **da definire €**)

Periodo della prestazione: 2023 - ... in corso

- Acque del Chiampo SpA:

Incarico di “Servizio di collaudo statico c/o discarica n. 8”. Ordine n. OA2300110 in data **10/03/2023**. (importo delle opere oggetto di collaudo statico: € **1.329.720,47**) - CIG **Y153A508AC**

Periodo della prestazione: 2023 – in corso.

- Amministrazione Comunale di Isola Vicentina:

Incarico di: Estensione incarico per produzione documentazione aggiuntiva – Relazione idraulica - richiesta dal Genio Civile di Vicenza relativamente ai lavori di: **“Pista ciclabile PTCP “Asse relazionale 36” Vicenza - Schio: tratto dal ponte di Santa Maria al ponte di San Rocco”**.

Determina n. **351** del **20/05/2023** del RESPONSABILE - UFFICIO LAVORI - CIG **Z4E336658C**

Periodo della prestazione: 2023 -

- Amministrazione Comunale di Zugliano:

Incarico di: Supporto al RUP per verifica progetto definitivo ed esecutivo relativamente ai lavori di: **“Adeguamento sismico della sede municipale”**. Determina n. **176** del **23/05/2023** del Responsabile

Settore Lavori Pubblici/Ecologia - CIG **ZD43B00FF0** (Importo del progetto **1.040.000,00 €** - importo delle opere: **687.000,00 €**)

Periodo della prestazione: 2023 - ... in corso

- Amministrazione Comunale di Costabissara:

Incarico di: Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica relativamente ai lavori di: **“REALIZZAZIONE DELLA MESSA A NORMA SISMICA E DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE – PROGRAMMA REGIONALE VENETO FESR 2021-2027”**. Determina n. **293** del **23/05/2023** del RESPONSABILE - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - CIG **ZE03B442D3** - (Importo del progetto **1.500.000,00 €** - importo delle opere: **1.120.000,00 €**)

Periodo della prestazione: 2023 - ... in corso

- Amministrazione Comunale di Gambellara:

Incarico di: Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica relativamente ai lavori di: **“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA SP.22 – 6° VIA CALDERINA”**. Determina n. **102** del **05/07/2023** del RESPONSABILE - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - CIG **Z183BB3D42** - (Importo del progetto **550.000,00 €** - importo delle opere: **380.000,00 €**)

Periodo della prestazione: 2023

- Amministrazione Comunale di Santorso:

Incarico di: DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, COLLABORAZIONE CON ORGANO COLLAUDO AI SENSI DELL'ART.24, C.3, LETT B) DEL D.L. 13/2023, CONVERTITO IN LEGGE 41/2023 relativamente ai lavori di: **“CUP= E95E220000140006 - PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 -INVESTIMENTO 1.1 " PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA." LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO POLO EDUCATIVO DEDICATO ALL'INFANZIA IN LOCALITA' TIMONCHIO".**. Determina n. **302** del **20/07/2023** del RESPONSABILE - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - CIG **9909759FD0** - (Importo del progetto **5.500.000,00 €** - importo delle opere: **4.320.000,00 €**)

Periodo della prestazione: 2023 -

Si dichiara inoltre che il domicilio presso il quale effettuare ogni comunicazione è il seguente:
via Palazzina di Cornedo, n. 12, 36073 Cornedo Vic.no, tel. 0445/44.60.01, Fax. 0445/45.91.41,

e-mail pretto@ordine.ingegneri.vi.it – PEC: flavio.pretto@ingpec.eu

Si coglie l'occasione per ringraziare dell'attenzione prestata e si porgono i più distinti saluti.

Cornedo li 12 ottobre 2023

Dott. Ing. Pretto Flavio

